| BIDDER NO. 1 | BIDDER NO. 2 |  | BIDDER NO. 3 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sommers Construction Co., <br> Inc. | CPR, INC |  | Vinton Construction <br> Company |
| UNIT PRICE | BID AMOUNT | UNIT PRICE | BID AMOUNT | UNIT PRICE BID AMOUNT

 STREET AND DRAINAGE (AMERICAN BOULEVARD)

| SD-01 | Provide 1 1/4" Crushed Aggregate <br> Base Course | TON | 100 | $\$ 0.01$ | $\$ 1.00$ | $\$ 35.00$ | $\$ 3,500.00$ | $\$ 20.00$ | $\$ 2,000.00$ |
| :--- | :--- | :---: | :---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| SD-02 | Remove and Replace 9" Doweled, <br> Concrete Pavement | SY | 1,900 | $\$ 79.91$ | $\$ 151,829.00$ | $\$ 95.00$ | $\$ 180,500.00$ | $\$ 99.00$ | $\$ 188,100.00$ |
| SD-03 | Remove and Replace 9" Doweled <br> Concrete Pavement (HES 3-Day) | SY | 10 | $\$ 150.00$ | $\$ 1,500.00$ | $\$ 100.00$ | $\$ 1,000.00$ | $\$ 120.00$ | $\$ 1,200.00$ |
| SD-04 | Remove and Replace 9" Doweled, <br> Concrete Pavement (HES 24-HR) | SY | 10 | $\$ 200.00$ | $\$ 2,000.00$ | $\$ 105.00$ | $\$ 1,050.00$ | $\$ 130.00$ | $\$ 1,300.00$ |
| SD-05 | Remove and Replace 24" Concrete <br> Curb and Gutter Integral | LF | 1,200 | $\$ 27.65$ | $\$ 33,180.00$ | $\$ 25.00$ | $\$ 30,000.00$ | $\$ 49.80$ | $\$ 59,760.00$ |
| SD-06 | Partial Depth Concrete Pavement <br> Joint Repair (2' Wide) | LF | 1,900 | $\$ 39.65$ | $\$ 75,335.00$ | $\$ 50.00$ | $\$ 95,000.00$ | $\$ 34.00$ | $\$ 64,600.00$ |
| SD-07 | Drilled Dowel Bars | EA | 1,500 | $\$ 13.00$ | $\$ 19,500.00$ | $\$ 1.00$ | $\$ 1,500.00$ | $\$ 0.01$ | $\$ 15.00$ |
| SD-08 | Drilled Tie Bars | EA | 500 | $\$ 8.00$ | $\$ 4,000.00$ | $\$ 6.00$ | $\$ 3,000.00$ | $\$ 0.01$ | $\$ 5.00$ |
| SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| STREET AND DRAINAGE (VARIOUS LOCATIONS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| SD-09 | Provide 1 1/4" Crushed Aggregate Base Course | TON | 20 | \$0.01 | \$0.20 | \$35.00 | \$700.00 | \$0.01 | \$0.20 |
| SD-10 | Remove and Replace 9" Doweled, Concrete Pavement | SY | 100 | \$125.00 | \$12,500.00 | \$95.00 | \$9,500.00 | \$110.00 | \$11,000.00 |
| SD-11 | Remove and Replace 9" Doweled, Concrete Pavement (HES 3-Day) | SY | 10 | \$145.00 | \$1,450.00 | \$100.00 | \$1,000.00 | \$115.00 | \$1,150.00 |
| SD-12 | Remove and Replace 9" Doweled, Concrete Pavement (HES 24-HR) | SY | 10 | \$155.00 | \$1,550.00 | \$105.00 | \$1,050.00 | \$120.00 | \$1,200.00 |
| SD-13 | Remove and Replace 24" Concrete Curb and Gutter Integral | LF | 20 | \$65.00 | \$1,300.00 | \$25.00 | \$500.00 | \$29.80 | \$596.00 |
| SD-14 | Drilled Dowel Bars | EA | 10 | \$20.00 | \$200.00 | \$1.00 | \$10.00 | \$16.00 | \$160.00 |
| SD-15 | Drilled Tie Bars | EA | 20 | \$10.00 | \$200.00 | \$6.00 | \$120.00 | \$7.00 | \$140.00 |

## SPECIAL CONSTRUCTION

| SC-01 | Colored Concrete Sealing | SF | 48,000 | $\$ 0.85$ | $\$ 40,800.00$ | $\$ 1.00$ | $\$ 48,000.00$ | $\$ 0.90$ | $\$ 43,200.00$ |
| ---: | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| SC-02 | Adjust Inlet | EA | 10 | $\$ 750.00$ | $\$ 7,500.00$ | $\$ 500.00$ | $\$ 5,000.00$ | $\$ 400.00$ | $\$ 4,000.00$ |
| SC-03 | Inlet Protection Type D | EA | 15 | $\$ 100.00$ | $\$ 1,500.00$ | $\$ 75.00$ | $\$ 1,125.00$ | $\$ 120.00$ | $\$ 1,800.00$ |
| SC-04 | Traffic Control | LS | 1 | $\$ 22,000.00$ | $\$ 22,000.00$ | $\$ 7,000.00$ | $\$ 7,000.00$ | $\$ 68,500.00$ | $\$ 68,500.00$ |


| SC-04 | Traffic Control | LS |
| :---: | :---: | :---: |
| SPECIAL CONSTRUCTION (ROUNDABOUT PAVEMENT MARKING) |  |  |


| SC-05 | Marking Arrow Grooved Thermoplastic (Type 1) | EA | 1 | \$625.00 | \$625.00 | \$475.00 | \$475.00 | \$625.00 | \$625.00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| SC-06 | Marking Arrow Grooved Thermoplastic (Type 2 - Left) | EA | 1 | \$630.00 | \$630.00 | \$525.00 | \$525.00 | \$630.00 | \$630.00 |
| SC-07 | Marking Arrow Grooved Thermoplastic (Type 2 - Right) | EA | 4 | \$630.00 | \$2,520.00 | \$525.00 | \$2,100.00 | \$630.00 | \$2,520.00 |
| SC-08 | Marking Arrow Grooved Thermoplastic (Type 2R) | EA | 2 | \$680.00 | \$1,360.00 | \$550.00 | \$1,100.00 | \$680.00 | \$1,360.00 |
| SC-09 | Marking Arrow Grooved Thermoplastic (Type 3 - Left) | EA | 4 | \$750.00 | \$3,000.00 | \$690.00 | \$2,760.00 | \$750.00 | \$3,000.00 |
| SC-10 | Marking Arrow Grooved Thermoplastic (Type 3 - Right) | EA | 2 | \$750.00 | \$1,500.00 | \$690.00 | \$1,380.00 | \$750.00 | \$1,500.00 |
| SC-11 | Marking Arrow Grooved Thermoplastic (Type 3R) | EA | 6 | \$800.00 | \$4,800.00 | \$725.00 | \$4,350.00 | \$800.00 | \$4,800.00 |
| SC-12 | Marking Arrow Grooved Thermoplastic (Type 6) | EA | 2 | \$900.00 | \$1,800.00 | \$800.00 | \$1,600.00 | \$900.00 | \$1,800.00 |
| SC-13 | Marking Arrow Grooved Thermoplastic (Bike Lane) | EA | 2 | \$600.00 | \$1,200.00 | \$300.00 | \$600.00 | \$600.00 | \$1,200.00 |
| SC-14 | Marking Crosswalk Grooved Thermoplastic 6-Inch (White) | LF | 400 | \$5.85 | \$2,340.00 | \$19.00 | \$7,600.00 | \$5.85 | \$2,340.00 |
| SC-15 | Marking Diagonal Grooved Thermoplastic 12-Inch (White) | LF | 70 | \$14.50 | \$1,015.00 | \$21.00 | \$1,470.00 | \$14.50 | \$1,015.00 |
| SC-16 | Marking Diagonal Grooved Thermoplastic 12-Inch (Yellow) | LF | 120 | \$14.50 | \$1,740.00 | \$21.00 | \$2,520.00 | \$14.50 | \$1,740.00 |
| SC-17 | Marking Line Grooved Thermoplastic 18-Inch (White) | LF | 100 | \$20.00 | \$2,000.00 | \$25.00 | \$2,500.00 | \$20.00 | \$2,000.00 |
| SC-18 | Marking Line Grooved Thermoplastic 8-Inch (White) | LF | 1,700 | \$7.85 | \$13,345.00 | \$8.50 | \$14,450.00 | \$7.85 | \$13,345.00 |
| SC-19 | Marking Line Grooved Thermoplastic 8-Inch (Yellow) | LF | 110 | \$7.85 | \$863.50 | \$8.50 | \$935.00 | \$7.85 | \$863.50 |
| SC-20 | Marking Line Grooved Thermoplastic 4-Inch (White) | LF | 340 | \$3.95 | \$1,343.00 | \$7.00 | \$2,380.00 | \$3.95 | \$1,343.00 |
| SC-21 | Marking Line Grooved Thermoplastic 4-Inch (Yellow) | LF | 2,400 | \$3.95 | \$9,480.00 | \$7.00 | \$16,800.00 | \$3.95 | \$9,480.00 |
| SC-22 | Marking Symbol Grooved Thermoplastic (Bike Lane) | EA | 4 | \$1,000.00 | \$4,000.00 | \$300.00 | \$1,200.00 | \$1,000.00 | \$4,000.00 |
| SC-23 | Marking Words Grooved Thermoplastic (ENDS) | EA | 2 | \$450.00 | \$900.00 | \$500.00 | \$1,000.00 | \$450.00 | \$900.00 |
| SC-24 | Marking Words Grooved Thermoplastic (ONLY) | EA | 3 | \$490.00 | \$1,470.00 | \$600.00 | \$1,800.00 | \$490.00 | \$1,470.00 |
| SC-25 | Marking Words Grooved Thermoplastic (YIELD) | EA | 8 | \$645.00 | \$5,160.00 | \$900.00 | \$7,200.00 | \$645.00 | \$5,160.00 |
| SC-26 | Traffic Control - S. Broadway Street and S. Wisconsin Street Roundabout | LS | 1 | \$17,000.00 | \$17,000.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 |
| TOTAL AMOUNT BID: |  |  |  |  | \$454,436.70 |  | \$496,300.00 |  | \$516,317.70 |

